

LĪGUMS Nr. LHEI 16/2016

Rīgā

2016. gada 25. jūlijā

APP „Latvijas Hidroekoloģijas institūts, reģistrācijas Nr.90002129621 direktores Andas Ikaunieces personā, kura rīkojas pamatojoties uz Nolikumu, turpmāk – **Pasūtītājs**, no vienas puses, un **SIA „AKTIVS”**, reģistrācijas Nr.40003697993, tās valdes locekles Kristīnes Pakalnetes personā, kura rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk – **Izpildītājs**, no otras puses, abas kopā un katra atsevišķi turpmāk arī **Puses** vai **Puse**, pamatojoties uz iepirkuma “Sociālekonomiskais novērtējums potenciālajiem papildus pasākumiem laba jūras vides stāvokļa panākšanai” (identifikācijas Nr. LHEI 2016/3/08.07.2016), turpmāk – **Iepirkums**, rezultātiem un saskaņā ar Pārdevēja iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu, turpmāk – **Līgums**:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas līdz 2016. gada 20. decembrim izstrādāt sociālekonomisko novērtējumu potenciālajiem papildus pasākumiem laba jūras vides stāvokļa panākšanai saskaņā ar Piedāvājumu iepirkumam (līguma 1. Pielikums), kas ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa

2. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ

- 2.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.
- 2.2. Līgums izbeidzas 2016 gada 20. decembrī.

3. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

- 3.1. Pasūtītājs apņemas samaksāt Izpildītājam par paveikto darbu **EUR 13794,00** (trīspadsmit tūkstoši septiņi simti deviņdesmit četri eiro un 00 centi), tajā skaitā PVN (21%) – **EUR 2394,00** (divi tūkstoši trīs simti deviņdesmit četri eiro un 00 centi).
- 3.2. Pasūtītājs veic norēķinu pa etapiem, atbilstoši turpmāk norādītajam nodevumu un maksājumu grafikam:

Etapa Nr.	Etapa nosaukums	Izpildes termiņš	Summa (EUR bez PVN)
0	Avanss, apmaksa 20%	-	2280.00
1.	Starprezultātu atskaite, apmaksa 50%	17.10.2016.	5700.00
2.	Noslēguma atskaite, apmaksa 20%	15.12.2016.	2280.00
3.	Atskaite publicēta internetā, apmaksa 10%	20.12.2016.	1140.00
	Kopā:	-	11400.00

3.2.1 Pasūtītājs samaksā Izpildītājam priekšapmaksu 20% (divdesmit procentu) apmērā no kopējās līguma summas, kas sastāda EUR 2758.80 (divi tūkstoši septiņi simti piecdesmit astoņi eiro 80 centi), tajā skaitā PVN (21%) – EUR 478.80 (četri simti septiņdesmit astoņi

A. Ikaunieca

K. Briedis

eiro 80 centi) 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc šī līguma noslēgšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas;

3.2.2. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par 1.etapu (starp rezultātu atskaite) 50% (piecdesmit procentu) apmērā no kopējās līguma summas, kas sastāda EUR 6897.00 (seši tūkstoši astoņi simti deviņdesmit septiņi eiro 00 centi), tajā skaitā PVN (21%) – EUR 1197.00 (viens tūkstotis viens simts deviņdesmit septiņi eiro 00 centi) 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc darba pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas;

3.2.3 Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par 2.etapu (noslēguma atskaite) 20% (divdesmit procentu) apmērā no kopējās līguma summas, kas sastāda EUR 2758.80 (divi tūkstoši septiņi simti piecdesmit astoņi eiro 80 centi), tajā skaitā PVN (21%) – EUR 478.80 (četri simti septiņdesmit astoņi eiro 80 centi) 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc darba pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas;

3.2.4. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par 3.etapu (atskaite publicēšanai internetā) 10% (desmit procentu) apmērā no kopējās līguma summas, kas sastāda EUR 1379.40 (viens tūkstotis trīs simti septiņdesmit deviņi eiro 40 centi), tajā skaitā PVN (21%) – EUR 239.40 (divi simti trīsdesmit deviņi eiro 40 centi) 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc darba pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas.

4. DARBA REZULTĀTU NODOŠANAS UN PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA

4.1. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no etapa atskaites saņemšanas nosūta Izpildītājam parakstītu darbu pieņemšanas – nodošanas aktu vai motivētu Rezultātu pieņemšanas atteikumu.

4.2. Pušu parakstīts darbu pieņemšanas – nodošanas akts ir par pamatu 3.2.2. – 3.2.4. punktos minēto norēķinu veikšanai.

4.3. Ja darba uzdevumi nav veikti pilnībā, veikti nekvalitatīvi vai neatbilst Līguma prasībām, Pasūtītājs nosūta Izpildītājam motivētu Rezultātu pieņemšanas atteikumu. Šādā gadījumā Izpildītājs pēc iespējas ātrāk, bet ne ilgāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā novērš atteikumā norādītos trūkumus. No atteikuma saņemšanas brīža Izpildītājam iestājas Līguma 5.3. punktā paredzētā atbildība.

5. PUŠU ATBILDĪBA

5.1. Puses ir atbildīgas par Līgumā noteikto saistību pilnīgu izpildi, atbilstoši Līguma nosacījumiem un saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem

5.2. Puses pilnībā atlīdzina viena otrai tos zaudējumus, kuri nodarīti Pušu vairojamās rīcības rezultātā.

5.3. Gadījumā, ja Izpildītājs kavē Līguma izpildes termiņu, tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5 procentu apmērā par katru nokavēto dienu, aprēķinot neizpildītā darba vērtību, ja Līguma izpildes nokavējumā nav Pasūtītāja vainas, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no šī Līguma kopējās summas bez PVN.

5.4. Gadījumā, ja Pasūtītājs kavē Līgumā noteiktās summas maksāšanas termiņu, tas maksā Izpildītājam līgumsodu 0,5 procentu apjomā par katru kavēto dienu no nesamaksātās naudas apjoma.

5.5. Līguma 5.3. un 5.4. punktos noteiktā līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību izpildes.

5.6. Puses nav atbildīgas par daļēju vai pilnīgu saistību neizpildi, ko izraisa nepārvarami apstākļi, kuri nevarēja tikt paredzēti un ir iestājušies no pusēm neatkarīgu iemeslu dēļ.

5.7. Puse, kura nevar izpildīt savas Līgumā noteiktās saistības nepārvaramu apstākļu dēļ, piecu dienu laikā informē par tiem otru Pusi.

A. Kruma

K. Boral

6. KĀRTĪBA, KĀDĀ PIEĻAUJAMA ATKĀPŠANĀS NO LĪGUMA

6.1. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no līguma šādos gadījumos:

6.1.1. ja Izpildītājs kavē Līgumā noteikto etapu vai visa darba nodošanu ilgāk par 10 dienām;

6.1.2. ja Izpildītājs Pušu saskaņotajā vai Līguma noteiktā termiņā atkārtoti nenovērš darba izpildē atklātos būtiskos trūkumus vai pārkāpumus.

6.2. Šā Līguma 6.1. punktā paredzētās tiesības Pasūtītājs īsteno, iepriekš nosūtot Izpildītājam rakstveida brīdinājumu. Ja 7 dienu laikā pēc brīdinājuma nosūtīšanas Izpildītājs nav izpildījis savas saistības. Pasūtītājs ir tiesīgs rakstveidā paziņot Izpildītājam par līguma izbeigšanu un pieprasīt Izpildītājam izmaksātās summas atmaksu.

6.3. Izpildītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no līguma, ja Pasūtītājs nepilda Līguma 3.2. punktā noteiktās saistības ilgāk par 10 dienām, iepriekš nosūtot Pasūtītājam rakstveida brīdinājumu. Ja 7 dienu laikā pēc brīdinājuma nosūtīšanas Pasūtītājs nav izpildījis savas saistības. Izpildītājs ir tiesīgs rakstveidā paziņot Pasūtītājam par līguma laušanu un pieprasīt samaksu par paveikto darbu.

7. CITI NOTEIKUMI

7.1. Izpildītājs apliecina, ka ir iepazinies ar Līguma noteikumiem un atzinis tos par saprotamiem, saistošiem un izpildāmiem. Izpildītājs apliecina ka viņa rīcībā atrodas pietiekoši materiālie resursi, kā arī citi līdzekļi, lai savlaicīgi un atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem veiktu visu līgumā noteiktos pienākumus.

7.2. Izpildītājs apņemas nekavējoties informēt pasūtītāju par visiem sarežģījumiem, kas rodas Līguma izpildes laikā un var apdraudēt uzņemto saistību izpildi, tai skaitā, informēt par iespējamiem vai paredzamiem kavējumiem Līguma izpildē un apstākļiem un problēmām, kas ietekmē līguma precīzu un pilnīgu izpildi vai tā izpildi noteiktajā laikā.

7.3. Ja kādai no Pusēm mainās rekvizīti, tad tā nekavējoties par to rakstveidā paziņo otrai Pusei. Ja Puse šo pienākumu neveic, tad uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot šajā Līgumā esošo informāciju par otro Pusi.

7.4. Izpildītājs Līguma izpildē iesaistīto personālu (par kuru sniedzis informāciju Pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis), kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējam iepirkuma procedūrā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību noteiktajām prasībām, drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot Publisko iepirkuma likuma 68. panta trešās daļas nosacījumus.

7.5. Pusēm ir tiesības darbu izpildes gaitā atkāpties no Līguma noteikumiem, savstarpēji vienojoties par izmaiņām Līgumā, ja no Pusēm neatkarīgu iemeslu dēļ ir mainījies pakalpojuma paredzētais finansējums, vai nav iespējams ievērot Līguma izpildes termiņu. Izmaiņas līgumā noformē rakstiski, un tās stājas spēkā pēc tam, kad tās parakstījušas abas puses. Jebkuras izmaiņas pievienojamas Līgumam un kļūst par līguma neatņemamu sastāvdaļu.

7.6. Līguma izpildes laikā radušos strīdus Puses risina vienojoties vai, ja vienošanās nav iespējama, strīdu izskata LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

7.7. Šis Līgums iztulkojams saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem.

7.8. Šis līgums sastādīts latviešu valodā, 2 (divos) eksemplāros, katrs uz 4 (četrām) lapām, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie Izpildītāja, bet otrs – pie Pasūtītāja.

Pielikumā:

1. Piedāvājums iepirkumam (1. Pielikums) uz 4 (četrām) lapām.

A. Wanne

K. Boral

9. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

Pasūtītājs :

APP Latvijas Hidroekoloģijas institūts

Reģ.Nr.900092129621

Juridiskā adrese: Voleru iela 4,
Rīga, LV-1007


Banka: Valsts kase

Kods: TREL LV22


Konts: LV58TREL9210580000000

Kontaktpersona: Auseklis Jansons
tālr. 29279795

e-pasts: auseklis.jansons@lhei.lv



A.Ikaunieca



Izpildītājs :

SIA AKTIIVS

Reģ.Nr. 40003697993

Juridiskā adrese: Tēriņu iela 16a-7, Rīga,
LV-1004

Banka: AS Swedbanka

Kods: HABALV22


Konts: LV17HABA0551007992026

Kontaktpersona: Kristīne Pakalniete
tālr. 29296961

e-pasts: kristinepa@apollo.lv



K.Pakalniete



PIELIKUMS NR. 1

Līgumam Nr. LHEI 16/2016 no 25.07.2016.

Uzņēmuma SIA AKTIIVS

PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS

Iepirkumam Nr. LHEI 2016/3/08.07.2016

ko izsludinājis Latvijas Hidroekoloģijas institūts par iepirkuma priekšmetu:

„Sociālekonomiskais novērtējums potenciālajiem papildus pasākumiem laba jūras vides stāvokļa panākšanai”.

PIEDĀVĀJUMS IEPIRKUMAM

1. Pretendents

Pretendenta nosaukums	Rekvizīti
Uzņēmums SIA AKTIIVS	Reg. Nr. 40003697993 Juridiskā adrese: Tēriņu iela 16a-7, Rīga, LV-1004, Latvija AS Swedbanka, Centraso filiāle Konts: LV17 HABA 0551 0079 9202 6 Tālr.: +371 29296961

2. Kontaktpersona

Vārds, uzvārds	Kristīne Pakalniete
Adrese	Tēriņu iela 16a-7, Rīga, LV-1004, Latvija
Tālrunis	Tālr.: +371 29296961
e-pasta adrese	kristinepa@apollo.lv

3. Apliecinājums

Ar šo mēs, SIA AKTIIVS, apliecinām, ka:

- tehniskā specifikācija izprasta un pakalpojumi tiks izpildīti pilnā apjomā,
- piedāvātie pakalpojumi pilnībā atbilst tehniskajai specifikācijai;
- pakalpojumi tiks izpildīti noteiktajos termiņos;
- pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām piedāvājums netiks grozīts;
- visas piedāvājumā (un tā pielikumos) sniegtās ziņas ir patiesas.

4. Tehniskais piedāvājums

Pakalpojuma **mērķis** ir veikt sociālekonomisko analīzi un sagatavot novērtējumu nacionālajā JSD pasākumu programmā iekļaujamajiem papildus (jauniem) pasākumiem laba jūras vides stāvokļa panākšanai. Atbilstoši JSD (13.panta) prasībām pirms jaunu pasākumu ieviešanas nepieciešams veikt to izmaksu-efektivitātes un sociālekonomisko ietekmju, tai skaitā, izmaksu ieguvumu analīzi. Atbilstoši sagatavotajai nacionālajai pasākumu programmai un nolikumā noteiktajiem darba uzdevumiem, šāda analīze tiks veikta attiecībā uz pasākumu programmā iekļautajiem papildus pasākumiem saistībā ar trīs kvalitatīvajiem raksturlielumiem (D) – D2 „Svešzemju sugas”, D5 „Eitrofikācija” un D10 „Jūru piesārņojošie atkritumi”.

Galvenie darba uzdevumi, metodes to veikšanai, termiņi un rezultāti sniegti sekojošajā tabulā.

Darba uzdevumi	Pieeja un metodes uzdevumu veikšanai	Darbu izpildes periods	Rezultāti
1. Izstrādāt praktiskās novērtēšanas pieeju potenciālo papildus pasākumu sociālekonomiskajai novērtēšanai.	Informācijas izpēte, ņemot vērā iepriekš veikto darbu nacionālās pieejas izstrādē (īpaši, 2014.gadā izstrādāto nacionālo metodiku pasākumu programmas sagatavošanai), kaimiņvalstu pieredzi, starptautiskās rekomendācijas ¹ .	08.08.2016.- 17.10.2016.	Praktiskās novērtēšanas pieejas apraksts, raksturojot analīzes pieeju un metodes izmaksu novērtēšanai, izmaksu-efektivitātes, sociālekonomisko ietekmju un ieguvumu analīzei, informācijas un datu avotus, datu vākšanas metodes.
2. Izstrādāt papildus pasākumu sociālekonomisko novērtējumu (pasākumiem saistībā ar D2, D5 un D10), veicot pasākumu izmaksu novērtēšanu, ieguvumu novērtēšanu, izmaksu-efektivitātes un sociālekonomisko ietekmju analīzi.	Novērtējumu izstrāde tiks balstīta uz: <ul style="list-style-type: none"> – informācijas apkopošanu no literatūras (piem., par pasākumu izmaksām, ieguvumiem, kas balstīti uz iepriekš veiktie pētījumiem/novērtējumiem Latvijā un citās valstīs); – pieejamās informācijas apkopošanu no citām valstīm (kur jau ir veikts attiecīgs novērtējums) un HELCOM reģionālajiem dokumentiem²; – individuālām konsultācijām ar iesaistīto nozaru institūciju pārstāvjiem; – ekspertu grupu diskusijām novērtējuma rezultātu apspriešanai un ekspertvērtējumu iegūšanai (tiks organizētas divas šādas sanāksmes/diskusijas – saistībā ar pasākumiem D2 un D10). 	Darbs tiks organizēts divos posmos: 1.posms: 08.08.2016.- 17.10.2016. 2.posms: 17.10.2016.- 15.12.2016.	Novērtējums pasākumu sociālekonomiskajām ietekmēm (izmaksām, izmaksu-efektivitātei, ieguvumiem u.c. ietekmēm) papildus pasākumiem saistībā ar D2, D5 un D10. Starprezultātu atskaite 1.posma noslēgumā (uz 17.10.2016.), ietverot 1.posma rezultātus. Noslēguma atskaite (uz 15.12.2016.), ietverot pilnus darba rezultātus.
3. Sagatavot priekšlikumus pasākumu programmā iekļaujamiem pasākumiem zināšanu un informācijas bāzes uzlabošanai nākotnē attiecībā uz papildu pasākumu sociālekonomisko novērtēšanu, t.sk. saistībā ar iespējamiem izņēmumiem nesamērīgu izmaksu dēļ.	Informācijas trūkumu identificēšana, balstoties uz darbu 2.DU ietvaros (identificējot informācijas/datu veidus, kas trūkst pienācīgu novērtējumu izstrādei). Priekšlikumu izstrāde, balstoties uz eksperta zināšanām (t.sk., ņemot vērā JSD prasības, starptautiskās rekomendācijas un labu praksi citās valstīs novērtējumu izstrādei) un konsultācijām 2.DU ietvaros.	17.10.2016.- 15.12.2016.	Priekšlikumi pasākumu sociālekonomiskajai novērtēšanai nepieciešamās zināšanu un informācijas bāzes uzlabošanai nākotnē, ietverot informācijas trūkumu raksturojumu un priekšlikumus to novēršanai nākotnē (piem., caur datu vākšanu, speciālu pētījumu veikšanu). Rezultāts tiks iekļauts Noslēguma atskaitē.

¹ Īpaši (1) JSD Kopējās leviešanas Stratēģijas rekomendāciju dokuments "Programmes of measures under MSFD: Recommendations for implementation and reporting" (2014) un (2) GES-REG projekta ietvaros sagatavotās rekomendācijas Pakalnieta K. (2013) *Harmonising the Economic and Social Analysis for the MSFD Program of measures in the project's countries. Recommendations' report*. SIA AKTīVS. Rīga. GES-REG projekta ziņojums (pieejams <http://gesreg.msi.ttu.ee/en/results>).

² Piem., HELCOM „Joint documentation of regional coordination of Programmes of Measures in the Baltic Sea area”, HELCOM reģionālo rīcības plānu atkritumu jūrā samazināšanai un ar tiem saistīto informāciju.

<p>4. Pieejas un novērtējuma izstrādē veikt konsultācijas ar iesaistītajām pusēm un nodrošināt pieejas atbilstību starptautiskām rekomendācijām un tās koordināciju reģionālā līmenī.</p>	<p>Konsultācijas ar iesaistītajām pusēm 2.DU īstenošanas gaitā tiks nodrošinātas caur:</p> <ul style="list-style-type: none"> - individuālām konsultācijām ar iesaistīto nozaru institūciju pārstāvjiem, - konsultācijām ar nozaru ekspertiem ekspertu grupu diskusiju ietvaros, - sniedzot informāciju par novērtējuma rezultātiem Jūras Vides Padomei (t.sk. apkopojot tās sniegtos komentārus). <p>Reģionālā koordinācija tiks nodrošināta, pieejas izstrādē ņemot vērā reģionam iepriekš izstrādātās rekomendācijas (iepriekš minētā aktivitāte GES-REG projekta ietvaros), veicot kaimiņvalstu pasākumu programmu sociālekonomiskās analīzes rezultātu izpēti, sekojot starptautiskajām rekomendācijām.³</p>	<p>08.2016.- 11.2016.</p>	<p>Apkopojums par veiktajām konsultācijām ar iesaistītajām pusēm (t.sk. informācijas sniegšanu Jūras Vides Padomei).</p> <p>Rezultāts tiks sniegts Starprezultātu un Noslēguma atskaitēs.</p>
<p>5. Sagatavot Noslēguma atskaiti publicēšanai internetā</p>	<p>Balstoties uz Noslēguma atskaiti, ņemot vērā no pasūtītāja saņemtos komentārus.</p>	<p>20.12.2016</p>	<p>Noslēguma atskaite publicēšanai internetā.</p>

5. Finanšu piedāvājums

SIA AKTIIVS piedāvātā kopējā līgumcena ir 11 400 EUR (vienpadsmit tūkstoši četri simti eiro 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa.


Pakalpojums	Cena (EUR)
Sociālekonomiskais novērtējums potenciālajiem papildus pasākumiem laba jūras vides stāvokļa panākšanai	11400,00 EUR
Kopā bez PVN	11400,00 EUR
PVN 21%	2394,00 EUR
Kopā ar PVN	13794,00 EUR



Kristīne Pakalniete, valdes locekle

SIA AKTIIVS

18.07.2016.



³ T.sk. (1) Pakalniete K. (2013) *Harmonising the Economic and Social Analysis for the MSFD Program of measures in the project's countries. Recommendations' report.* SIA AKTIIVS. Rīga. GES-REG projekta ziņojums; (2) JSD Kopējās leviešanas Stratēģijas rekomendāciju dokuments "Programmes of measures under MSFD: Recommendations for implementation and reporting" (2014); (3) ARCADIS (2014) *Background document summarising experiences with respect to economic analysis to support Member States with the development of the Programme of measures for the MSFD. Report of a Project financed by the EC DG Environment.*

Iepirkumam ar identifikācijas Nr. LHEI 2016/3/08.07.2016 „Sociālekonomiskais novērtējums potenciālajiem papildus pasākumiem laba jūras vides stāvokļa panākšanai” 4(4)